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1. Objetivo de contratacion

Contratacion de una empresa para la elaboracion de: (i) un proyecto de factibilidad; (i) la
instalacion de una planta de energia solar fotovoltaica; y (iii) aplicacibn de medidas de
eficiencia energética seleccionadas en la Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo
Agropecuario en el Municipio de Envigado, Antioquia.

2. Sobre ICLEI América del Sur

ICLEI - Gobiernos Locales por la Sostenibilidad es una red mundial de mas de 1.750
gobiernos locales y regionales comprometidos con el desarrollo urbano sostenible. Con
actividades en mas de 100 paises, influimos en las politicas de sostenibilidad e impulsamos
la accién local para el desarrollo circular, equitativo, resistente, basado en la naturaleza y
con bajas emisiones de carbono.

Nuestra Red y el equipo de expertos trabajan juntos para proporcionar acceso a los
conocimientos, las asociaciones y la creacibn de capacidad para generar un cambio
sistémico para la sostenibilidad urbana.

ICLEI ha operado en América Latina desde 1994. La primera oficina para América Latina y
el Caribe se estableci6 en Santiago de Chile en junio de 1996 y la primera Secretaria
Regional se instal6 en Rio de Janeiro en octubre de 2000. La ciudad de Buenos Aires fue
elegida como sede de la Secretaria de América Latina y el Caribe entre 2006 y 2010,
periodo durante el cual también se establecié una oficina de proyectos en el Brasil, en la
ciudad de Sao Paulo. En 2011, la actual Secretaria para América del Sur (ICLElI América del
Sur) se establecié en Sao Paulo, Brasil. En 2011, se aprobdé un nuevo modelo para nuestras
actividades en la regién, con dos secretarias, la Secretaria para América del Sur (SAMS),
actualmente dirigida por la oficina del ICLElI en Sao Paulo, Brasil, y la Secretaria para
México, Centroamérica y el Caribe (MECS), dirigida por la oficina del ICLEI en México.

En 2018, para seguir construyendo sélidas relaciones de apoyo con sus asociados, la
secretaria regional abri6 dos oficinas de coordinacion nacional, en Colombia y la Argentina,
respectivamente. A lo largo de los afios, ICLEI América del sur se ha destacado en el
desarrollo y ejecucién de proyectos en las areas de Desarrollo climético y de bajo carbono,
resistencia, residuos sélidos, compras publicas sostenibles, biodiversidad urbana, entre
otros. Mas informacion: https://americadosul.iclei.org/.

3. Sobre el proyecto Urban-LEDS |l

Con el aumento de la demanda de energia y otros servicios en areas urbanas, impulsados
por el rapido crecimiento poblacional, las actividades humanas representan una proporcion
creciente de las emisiones globales de gases de efecto invernadero que contribuyen al reto
climatico. El proyecto “Urban-LEDS II: Acelerando la accién climatica a través de la
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promocién de estrategias de desarrollo urbano de bajas emisiones” es una iniciativa
financiada por la Comision Europea e implementado por ICLEI - Gobiernos Locales por la

Sustentabilidad y ONU-Habitat.

ICLEI ofrece apoyo a los gobiernos locales en la lucha contra el cambio climatico,
acelerando el desarrollo urbano bajo en carbono con el proyecto a partir de un abordaje de
gobernanza multinivel para la accion climatica urbana, ofreciendo orientacion, herramientas
y apoyo técnico, movilizando ciudades para que se comprometan con el Pacto Global de
Alcaldes por el Clima y Energia (GCoM), realizando la actualizacion de inventarios de GEl,
mapeo de riesgos y vulnerabilidades climaticas, desarrollando planes de accion climética y
liderando la implementacién del LEDS Lab, explorando el acceso al financiamiento climatico
y apoyando a la gobernanza multinivel.

La planificacion e implementacién de las acciones climaticas por parte de los gobiernos
generan beneficios regionales y permiten el logro de los planes climéaticos nacionales que
contribuyen para la mitigacién y adaptacion al cambio climatico, proporcionando acceso a
energia segura, accesible y sustentable y la implementacién de las Contribuciones
Nacionalmente Determinadas (NDC) de Colombia. En América del Sur, dos paises hacen
parte del proyecto: Brasil y Colombia. En Brasil, las ciudades participantes son Belo
Horizonte, Betim, Curitiba, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro y Sorocaba. En
Colombia, los gobiernos locales son Cartago, Envigado (Area Metropolitana del Valle de
Aburrd), Ibagué, Manizales, Santiago de Cali, Tépaga y Valledupar.
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4, Sobre el proyecto LEDS Lab

ICLEI reconoce los desafios que enfrentan las ciudades en la busqueda y obtencion de
financiacién para sus proyectos y en la implementacion paso a paso. En el contexto del
Proyecto Urban-LEDS Il, LEDS Lab se estd desarrollando con el objetivo principal de
mejorar la capacidad instalada de los gobiernos locales para desarrollar proyectos con un
claro enfoque climatico, ayudando a las ciudades en la elaboraciébn de proyectos
financiables, considerando claramente los aspectos de mitigacion y adaptacion al clima.

De acuerdo con los proyectos identificados como prioritarios en anteriores talleres de ICLEI
Sudameérica, el sector de la energia es el centro de atencion de LEDS Lab. Se espera que al
final del proceso de LEDS Lab, los proyectos de las ciudades seleccionadas estén
finalizados vy listos para su aplicacion experimental, que serd posible en parte gracias al
Proyecto Urban-LEDS Il mediante un capital inicial.

En el segundo semestre de 2019, se seleccionaron proyectos de las ciudades de Envigado
y Tépaga con el tema de la eficiencia energética en los edificios publicos para recibir apoyo
directo de una consultoria especializada contratada por ICLEI. La junta de evaluacion
incluy6 representantes de ONU-Habitat, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
de Colombia, CDP, Findeter, UniversidadEIA, AAA Ventures, la Comisién Europea e ICLEI.

El consorcio de consultores contratados "Mitsidi Projetos, | Care and Consult, Markup
Consultores, Hill Consulting" se encargd de desarrollar todo el proyecto basico de LEDS
Lab en las ciudades seleccionadas. Las otras ciudades de Urban-LEDS II fueron invitadas a
seguir el proceso de LEDS Lab para aprender y replicar la metodologia.

5. Contexto de Envigado

El municipio de Envigado es uno de los laboratorios a través de los cuales el Proyecto
LEDS Lab Colombia esta mejorando la capacidad municipal para el desarrollo de proyectos
financiables de mitigacién y adaptacion al cambio climatico. Dos insumos fundamentales en
este proceso tienen que ver con el detalle técnico de las soluciones de eficiencia energética
(EE) y autogeneracion a través de energia solar fotovoltaica (FV) en edificaciones publicas,
asi como con los modelos de financiamiento para su implementacion y operacion.

De manera general y después de surtir la primera fase del proyecto LEDS Lab en Envigado,
se procedi6 a la seleccion de la edificacion para la implementacion del proyecto piloto. Con
base a distintos criterios técnicos y logisticos cuantificados a partir de informacion de campo
se eligio la Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Agropecuario en el Municipio de
Envigado, Antioquia, como edificio para la implementacién del piloto.

6. Lugar de intervencion

El municipio de Envigado se ubica en la parte meridional del Valle de Aburra, en la parte
noroccidental de la Cordillera Central de los Andes y su rango altitudinal varia entre los
1.530 y los 2.880 msnm. Envigado limita con los municipios de Itagli, Caldas, Medellin y
Sabaneta del Area Metropolitana del Valle de Aburrd, y con los municipios de Rionegro y El
Retiro ubicados en el Valle de San Nicolas. Envigado ocupa el 4,3% de la totalidad del
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territorio del area metropolitana del Valle de Aburrd. El municipio tiene un area total de
79,86 kilometros cuadrados (15,67% urbano, 81,96% rural y 2,37% en expansion). El suelo
urbano alberga el resto de la poblacion en una extensién de 1.225,6 hectareas®

Dentro del Municipio de Envigado, el edificio seleccionado para la implementacion del piloto
es la Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Agropecuario. Luego de su seleccion se
inicié una caracterizacién técnica realizada de forma remota por el equipo consultor, pero
con el apoyo en la gestion de datos del equipo facilitador local®. Esta caracterizacion se hizo
a través de una serie de consultas y entrevistas telefénicas precisando la informacion
requerida para diligenciamiento de unos formatos de diagndstico energético. Se
diligenciaron cinco formatos donde se precisaba la informacién béasica requerida para
adelantar un analisis de gestion de eficiencia energética.

Posterior a esta caracterizacion se adelantd un andlisis técnico con el objetivo entender la
dinamica de consumo energético dentro de las instalaciones, proponer acciones para
mejorar la EE, entender al detalle los alcances y necesidades de un proyecto de
autogeneracion con energia FV conectado a la red. Este ejercicio dejé como resultado una
propuesta de acciones de EE, un disefio detallado de una alternativa de autogeneracion con
energia FV y una estimacién de los impactos en consumo energético, potencial de
reduccion de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y costos anuales por
consumo de energia.

6.1. Instalaciones

Las instalaciones de la Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Agropecuario se
encuentran ubicadas en 6.164532N, -75.5877143W (Sistema de coordenadas WGS84). En
la siguiente imagen se puede apreciar la orientacién de los techos con respecto al norte
magnético de la Tierra y se observan las areas circundantes de los techos. Cabe resaltar
gue para una instalacién FV es clave tener en cuenta aspectos como la orientacion del
techo, sus materiales, la estructura que lo soporta, qué obstaculos se encuentran alrededor
y la inclinaciéon del mismo. Inicialmente se resalta la presencia de tres areas principales, a
saber: los dos techos en teja espafiola en el centro de la imagen (Edificio 1 al lado derecho
y Edificio 2 al lado izquierdo) en las que se alojan las instalaciones de la Secretaria, y el
techo en el cuadrante suroriental. Dicho techo es de un Coliseo que no hace parte de las
instalaciones de la Secretaria, pero pertenece al municipio.

! Plan de Mitigacion y Adaptacion al Cambio Climatico 2030, informe final 2017, Alcaldia de
Envigado.
2 Especificamente Gloria Uribe y Omar Alzate.



Figura 2. Vista aérea de la Secretaria de Medio Ambiente

De dichos techos es importante sefialar la diferencia entre area de techo y area
aprovechable pues dada la presencia de arboles alrededor de los edificios y que las
sombras afectan la produccién de los paneles de forma significativa, no toda el area del
techo es area que se pueda utilizar sin comprometer la eficiencia del sistema. Se tienen en
cuenta entonces las areas mas despejadas y libres de sombras durante el dia con las que
cuenta la secretaria. Dichas areas aprovechables se presentan en la siguiente imagen:

Figura 3. Foto aérea de las instalaciones con areas de menos sombreada de la Secretaria de Medio Ambiente
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Para validar los datos aqui presentados, el Contratista debe incluir la medicién en el sitio en

su visita técnica, prevista en las actividades de la seccion 10.

6.2. Consumo energético

Asociado a estas instalaciones, se tienen los siguientes datos de consumo mensual:

Enero 2019 2880
Febrero 2019 2820

Marzo 2019 3060

Abril 2019 2880
Mayo 2019 2820
Junio 2019 2580
Julio 2019 3180

Agosto 2019 3060

Este consumo es generado esencialmente en el horario de siete de la mafiana hasta las
seis de la tarde de lunes a viernes por alrededor de 108 funcionarios que durante el
los siguientes equipos:
refrigeradores, microondas, impresora, TV, scanner, ventiladores, cafeteras, video beam,

desempefio de sus actividades utilizan

equipo de sonido, fogdn eléctrico.

6.3 Dimensiones de las areas susceptibles de ser intervenidas

En el momento en que se haga el proyecto ejecutivo o proyecto de factibilidad, los valores
gue arrojen las mediciones realizadas por el contratista, pueden ser diferentes a las
estimaciones preliminares que aqui se plantean. La validacion de las dimensiones debe ser
realizada en sitio, en la visita técnica prevista en los productos de este Término de

Referencia.

Dentro del estudio pre-factibilidad elaborado, las areas aprovechables con las que cuentan

los techos son las siguientes:

Coliseo: Area de aproximadamente 180 m2, sujeta a revision del proponente.
Edificio 1 (derecha): Un é&rea aproximada de 100 m2, sujeta a revision del

proponente.

e Edificio 2 (izquierda): &rea aprovechable de aproximadamente 74 m2 para paneles y
zonas de servicio. Edificio sujeto a una eventual demolicibn, como se menciond
anteriormente, lo cual esta sujeto a una evaluacion técnica dentro del proceso.

Septiembre 2019 | 4920

Octubre 2019

Noviembre 2019

Diciembre 2019

Enero 2020

Febrero 2020

Marzo 2020

Promedio

1500

3000

3120

2400

3180

3420

2988

Computadores,
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7. Medidas de eficiencia energética

Dentro del proyecto de factibilidad se analizaron diversas medidas de eficiencia energética,
gue se enmarcan dentro de dos grandes grupos: (1) Condiciones de iluminacién, en donde
es de especial importancia el reemplazo de tubulares fluorescentes, (2) condiciones de
confort térmico. Dentro de estas medidas planteadas, se ha seleccionado el reemplazo de
tubos fluorescentes para la implementacion dentro del proyecto actual.

7.1 Reemplazo de tubulares fluorescentes

La Secretaria ha venido adelantado el proceso de reemplazo de los tubulares, cambiando
tecnologia menos eficiente, fluorescente con relleno de gases, por tecnologia de Diodo
Emisor de Luz (LED). Asi, el Contratista debe evaluar la necesidad de cambio de luminarias
y tubulares en sitio, a partir de la visita técnica prevista en los productos descritos en la
seccion 10.

Los tubulares fluorescentes que actualmente iluminan consumen hasta un 65% mas de
energia que los tubulares LED cuya vida util es generalmente el triple de sus contrapartes
fluorescentes con similar o menor flujo luminico. En el proceso de pre-factibilidad se
identific6 que el reemplazo de las 26 lAmparas que no son LED, resultaria en una
disminucion de la demanda energética del edificio de entre 100 kwh y 150 kWh por mes

Sobre la iluminacion utilizada en el edificio se cuenta con la siguiente informacion:

Tipo de lampara Potencia (W) Cantidad
LED tubular T8 18 140
Bombillos LED 8 16
Tubular de mercurio de baja presién T5 54 26
Sodio de alta presién 400 2
Bombillo LED 12 2

8. Etapas y productos
El trabajo se dividi6 en 5 etapas, con diferentes plazos. A continuacion, los productos y
subproductos que se entregaran:
Producto 1 | Revision del plan de trabajo

Producto 2 | Proyecto Ejecutivo de Generacién de Energia Fotovoltaica y medidas de
eficiencia energética

Producto 3 | Ejecucion de la obra
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Producto 4 | Libro de datos
Producto 5 | Manual de Operaciéon y Mantenimiento del Sistema Fotovoltaico

A continuacion, se detallan las etapas y los productos que se espera se realicen una vez
suscrito el contrato con la entidad seleccionada. En el numeral 15-Envio de propuestas y
soporte documental, encontraran la documentacion que deben enviar para aplicar al
proceso de seleccion.

8.1. Producto 1| Revision del plan de trabajo

Objetivo:

El proponente deberd incluir dentro de su propuesta un cronograma de ejecucion del
proyecto fotovoltaico, planificar las actividades que permitan el cumplimiento de los
objetivos propuestos en la implementacion del proyecto piloto en el Municipio de Envigado,
incluyendo las medidas de generacion distribuida y la aplicacion de medidas de eficiencia
energética.

Actividades

e Revisién de los documentos suministrados por ICLEI y desarrollados en el marco de
LEDS Lab, en donde se identifique los procesos realizados y aquellos que deben
desarrollarse.

e Visita a las instalaciones de la obra, respetando todas las medidas de bioseguridad
en funcion de la pandemia generada por el Virus del Covid-19.

e Reunidn inicial con el Municipio de Envigado e ICLEI, con el objetivo de comprender

el status del proyecto y la informacion que debe tenerse en cuenta para el desarrollo
del piloto (restricciones, tiempos, plazos, puntos focales, aprobaciones y demas).

e Creacién del plan de trabajo segun la informacion analizada previamente (este plan
de trabajo debe ser revisado y validado por ICLEI y divulgado al Municipio)

e Validar el plan de trabajo y los productos a ser entregados.

Especificaciones

Plan de trabajo con actividades y plazos de entrega detallados de los productos. El modelo
para desarrollar este plan se encuentra adjunto (Anexo 1) del presente documento.

El calendario de instalacion revisado se acordara con ICLEI y tendra como referencia la
fecha del 15 de julio de 2021 como plazo de entrega de los entregables 2, 3, 4y 5.

Propuesta presupuestaria que contempla todas las etapas de desarrollo y ejecucién del
proyecto, a fin de cumplir con las determinaciones de este término de referencia. El
presupuesto debe incluir los costos con equipo, material, mano de obra, honorarios, material
de seguridad e higiene individual, impuestos y todo lo que sea necesario para la correcta
entrega de los productos.

Entregas

10
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Documento final en Word, PDF y/o Excel, que visualice todas las actividades
necesarias para el desarrollo de los objetivos planteados para la implementacion del
proyecto piloto, en donde se recoja las correcciones y sugerencias de ICLEI y la
alcaldia.

8.2.  Producto 2| Proyecto de Factibilidad de Generacion de Energia Fotovoltaica
y medidas de eficiencia energética
Objetivo:

Detallar las especificaciones técnicas necesarias para el desarrollo del proyecto piloto en la
Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Agropecuario en el Municipio de Envigado, del
sistema fotovoltaico y la aplicacion de medidas de eficiencia energética.

Actividades

Identificacion de informacién util para el desarrollo del proyecto e identificacion de
estudios o informacion requerida que debe ser levantada para el desarrollo del
proyecto.

Visitas técnicas, entrevistas o reuniones con el personal de Envigado para el
levantamiento de la informacién requerida

Céalculos pertinentes y desarrollo de la informacién necesaria para el cumplimiento
del objetivo del producto.

Creacion de un documento que contenga la memoria descriptiva del proyecto.
Generacion de plantas que permitan visualizar el montaje y la estructura necesaria
para el desarrollo del sistema fotovoltaico.

Presentacion al municipio e ICLEI de la informacion desarrollada y correcciones
segun esta revision.

Especificaciones técnicas del cambio de tubulares fluorescentes

Con un estudio previo se estim6 que se requeria el reemplazo de 26 lamparas, esto
generaria una disminucion de la demanda energética del edificio de entre 100kWh y
150 kWh por mes. Sin embargo se requiere una actualizacion de la informacion
luego de las visitas y reconocimiento del lugar. La definiciobn especifica del
reemplazo debe ser hecha por el Contratista a partir de la visita técnica al edificio.

Especificaciones técnicas del sistema fotovoltaico

Con un estudio previo se estimo la potencia del sistema en 16 kWp bajo un panel de
referencia de 390W monocristalino.

El sistema debe responder de la mejor manera a los requerimientos de demanda de
la Secretaria buscando reducir la posibilidad de generacion de excedentes, por lo
gue se debe asegurar que los equipos técnicos estan disefiados para evitar el
intercambio de energia hacia la red de distribucion (Ej. Tipo especifico de Inversor,
proteccion anti-isla y relé flujo inverso, etc).

11



Suministro e instalacion de paneles fotovoltaicos.

Suministro e instalacion de la estructura que soporte los paneles que soporten y
resistan las cargas y tensiones del equipo.

Suministro e instalaciébn de un inversor o de varios, 0 de microinversores segun
resultado del estudio ejecutivo (de factibilidad).

Suministro e instalacion de un gabinete para exteriores, con soportes, cerradura y
ventilacién, para localizacion de equipos fotovoltaicos, barrajes, breakers y
proteccion del inversor, entre otros.

Suministro e instalacién de: i) Cableado necesario para conectar los paneles solares
al inversor, ii) Cableado y ductos para conexiones en DC y AC al gabinete del
inversor y al tablero general, respectivamente y iii) accesorios de conexion.
Suministro e instalacion de ducto o bandeja portacables.

Conexion y equipotencializacion del sistema fotovoltaico al Sistema de Puesta a
Tierra de la edificacion.

Ingenieria, disefio, mano de obra y consumibles.

La capacidad de generacidn no debe exceder el 15% de la capacidad del
transformador o los lineamientos planteados por operador de red.

Siempre, al generar (exceso) y/o consumir energia se hacen los respectivos cruces
para cobrar o pagar de acuerdo al caso.

Se deben surtir todos los pasos necesarios (diligenciamiento de formatos,
elaboracion y entrega de documentacion-informes y memorias de célculo) ante el
operador de red para registrar la solicitud de conexién del sistema fotovoltaico.
Participar de la visita técnica con el operador de red

Acompafar el proceso ante el operador de red hasta la culminacién satisfactoria de
la conexién del sistema fotovoltaico a la red (energizacion del sistema).

Condiciones para la adquisicion e instalacion del sistema fotovoltaico

Se debe anexar certificado de garantia del fabricante de los paneles fotovoltaicos,
minimo de 10 afios por defectos de fabricacion

El inversor debe cumplir con los requerimientos del formulario de conexién
simplificado establecido por la CREG de conformidad con la resolucion CREG 030
de 2018, asi como con la normativa internacional exigida por la reglamentacion y/o
normativa colombiana.

Todas las partes del sistema que lo requieran, deberan tener certificado de
cumplimiento de acuerdo con el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas
(RETIE).

El sistema fotovoltaico debera contar con las debidas protecciones eléctricas DC vy
AC. Las protecciones deben cumplir con los requerimientos definidos por el CNO
(Consejo Nacional de Operacion) en su Acuerdo 1071 de 2018 o aquel que lo
modifique o sustituya.

La estructura soporte para los paneles, debera instalarse sin comprometer la
impermeabilizacién y estructura del techo. En caso de afectaciobn durante la
instalacion, los gastos de correccion deberan estar a cargo del contratista.

El contratista deberd realizar el estudio pertinente para asegurar que la estructura
del techo y edificio donde se instalaran los paneles sea la adecuada para soportar el
peso de los mismos.

Todas las adecuaciones propias del proyecto, la instalacion del sistema fotovoltaico
serd asumido por el contratista. En caso de requerirse una adecuacion civil o
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eléctrica mayor, que no esté contemplada dentro del objetivo del presente término
de referencia, deben ser presentadas ante ICLEI y seran ajustadas en conjunto con
la alcaldia de Envigado.

e Tomar todas las medidas necesarias para evitar la contaminacion o impacto
ambiental a la entrega de la planta solar relacionado principalmente con el manejo
adecuado de los residuos que se puedan generar.

Condiciones para el registro y puesta en marcha del sistema fotovoltaico

e El contratista debera garantizar el cumplimiento de los requerimientos del operador
de red, de acuerdo con lo definido por la resolucion CREG 030 de 2018 y las demas
normas y requerimientos técnicos aplicables a este tipo de instalaciones eléctricas.

e El contratista realizara todo el proceso para el registro e inscripcion ante el operador
de red eléctrica de la ciudad (EPM), garantizando el cumplimiento a cada item
solicitado para la aprobacién del proyecto.

El contratista realizara los tramites de suscripcion de la frontera comercial.

El contratista debera tener con anterioridad a la visita del operador de red, los
certificados de conformidad de todos los productos o elementos a ser utilizados en la
instalacion. Asi como, la Declaracion de Cumplimiento RETIE y el Dictamen de
Inspeccion y Verificacion RETIE, del sistema. El costo de la certificacion RETIE debe
estar incluida dentro de la propuesta econdmica requerida en el presente
documento.

e El contratista deberd realizar los disefios e instalaciones de modo que cumplan con
lo establecido en el RETIE, vigente. Al igual, que lo establecido por La Norma
Técnica Colombiana NTC 2050. Sera responsabilidad del contratista estar atento a
las modificaciones reglamentarias que puedan surgir durante el desarrollo de los
trabajos que afectan su aprobacién por parte de la empresa operadora, informando
oportunamente a los supervisores sobre las posibles a afectaciones en el desarrollo
del proyecto.

e El contratista deberd cumplir con todas las medidas de seguridad en el trabajo para
todas las personas que trabajan en la instalacién y puesta en servicio de la planta
solar fotovoltaica.

El proyecto ejecutivo cumplira con las Directrices del proyecto (numeral 9.2) y las Directrices
juridicas (numeral 9.1) del presente término de referencia, con los documentos
suministrados por ICLEI posterior a la contratacion y debera llevar en cuenta todos los
comentarios, ajustes y requerimientos realizados por ICLEI y el municipio.

El disefio ejecutivo sera compatible con el disefio arquitectonico y estructural de la
Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Agropecuario en el Municipio de Envigado.

Entregas

e Proyecto ejecutivo presentado en una escala habil para permitir una perfecta
comprension del proyecto; los archivos deben ser entregados en formato JPG vy
DWG. La version final, debe ser entregada en formato PDF.

e Documento que contenga la memoria descriptiva del proyecto, debe ser entregado
en formato de cuaderno, en PDF y Excel (archivo), con la especificacion y
descripcion de cada articulo.
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8.3.

Producto 3| Ejecucion de la obra

Objetivo:

Realizar la ejecucion del proyecto en la Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo
Agropecuario en el Municipio de Envigado, incluyendo el montaje del sistema fotovoltaico y
la aplicacion de medidas de eficiencia energética, segun las especificaciones detalladas en
el proyecto ejecutivo.

Actividades

Contratacion y formacion del equipo para la ejecucién del proyecto.

Compra de equipos segun las especificaciones técnicas estipuladas en el proyecto
ejecutivo.

Implementacion del sistema fotovoltaico en el edificio seleccionado, bajo las
estipulaciones del proyecto, teniendo en cuenta los diferentes criterios de seguridad
de la obra, con la alineacién y aprobacion del municipio de Envigado.

Cambio de luminarias segun las especificaciones técnicas detalladas en el producto
anterior.

Instalacion en el lugar de al menos una placa informativa sobre el proyecto
preparado y ejecutado.

Especificaciones técnicas

8.4.

Ejecucién de la obra obedeciendo todas las especificaciones y recomendaciones
contenidas en el Proyecto Ejecutivo y sus subproductos.

Los servicios necesarios para la ejecucién de la obra descrita en este término de
referencia incluye el suministro de todos los materiales de aplicacion permanente,
todos los materiales consumibles, la mano de obra, la sefializacion provisional, asi
como el uso de todo el equipo y las herramientas necesarias para la entrega
completa de la obra.

También es obligatorio que el Contratista proporcione a sus empleados equipo de
proteccion personal (EPP), asi como mascaras y gel de alcohol para la higienizacion
de las manos, con el fin de garantizar la seguridad de los empleados en relacién con
COVID-19. Todas las medidas relativas a la seguridad de los empleados son de
responsabilidad del contratista.

La instalacion debe respetar todas las directrices relativas a la gestion de residuos,
descritas en el numeral 9.2.2.

Tomar todas las medidas necesarias para evitar la contaminacion o impacto
ambiental a la entrega de la planta solar relacionado principalmente con el manejo
adecuado de los residuos que se puedan generar.

Producto 4 | Libro de datos

Objetivo:
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Crear el Libro de Datos, que contiene documentos y registros que muestran el historial de
ejecucion de la obra.

Actividades

e Recopilar la informacion de la ejecucion de la obra en un documento.
e Compartir y validar este producto con la alcaldia e ICLEI.
e Registrar fotograficamente o en video el proceso de ejecucion de la obra.

Entreqga:

e Libro de Datos, que contenga la informacion especifica del proyecto construido,
debe ser entregado en formato digital DWG, PLT y PDF, y dos copias impresas de
cada tablero.

Plazo:

La presentacion del Libro de Datos debe realizarse hasta 20 dias después de la conclusion
del trabajo, es decir, cuando se implemente el mismo.

8.5. Producto 5| Manual de Operacion y mantenimiento de los sistemas
fotovoltaicos

Objetivo:

Crear el Manual de Operacion y Mantenimiento del Sistema Fotovoltaico y de las medidas
de eficiencia energética, que incluya todos los pasos necesarios para el correcto
funcionamiento del sistema fotovoltaico, como también se deberd incluir un plan de
mantenimiento peridédico del mismo.

Actividades

e Recopilar todas las informaciones necesarias técnicas para la creacién del manual.

e |dentificar las actividades, herramientas y frecuencias que debe tener en cuenta el
municipio para el correcto funcionamiento y mantenimiento del sistema.

e Integrar en el manual todas las consideraciones de seguridad que debe tener el
publico que usa y realiza mantenimiento del sistema.

e Compartir y validar este producto con la alcaldia e ICLEI.

Entrega:

e Manual de Operacion y Mantenimiento del Sistema Fotovoltaico y medidas de
eficiencia energética, en donde se presente todos los pasos necesarios para el
funcionamiento inicial del sistema y el mantenimiento periédico o eventual
recomendado. El contenido debe ser presentado de manera sencilla y facilmente
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accesible para el equipo de mantenimiento de la Secretaria de Medio Ambiente y
Desarrollo Agropecuario en el Municipio de Envigado.

Especificaciones técnicas

9.

9.1.

En el anexo general del RETIE contenido en la Resoluciébn 90708 de 2013 y la
NTC2050 establecen las condiciones de instalacion y mantenimiento de sistemas
fotovoltaicos.

Instrucciones para el desarrollo del trabajo

Directrices legales

Todos los lineamientos, normas, resoluciones, reglamentos y otros que fueron citados en el
presente documento deben ser tenidos en cuenta y cumplidos durante las etapas
pertinentes del proyecto, sin que esto excluya el cumplimiento de toda la normatividad legal
vigente regional o nacional que sea aplicable.

9.1.1 Politica de Tratamiento de Datos

De conformidad con lo sefialado en la Ley 1581 de 2012 “Por la cual se dictan disposiciones
para la Protecciéon de los Datos Personales”, y demas normas que la modifiquen o
adicionen, ambas partes en su libre y espontanea voluntad acuerdan regular el Tratamiento
de los Datos Personales a los cuales el Oferente pudiera llegar a tener acceso durante el
presente Contrato, el Oferente tiene la obligacion de:

Realizar el acceso y Tratamiento de los Datos Personales Unica y exclusivamente
con la finalidad de garantizar el uso necesario para la correcta prestacién de los
servicios acordados y conforme a lo dispuesto por ICLEI.

A no someter a los Datos Personales a ningun Tratamiento distinto a los previstos
por ICLEI.

A no duplicar o reproducir sin previa autorizacion de ICLEI, la informacién contenida
en las bases de datos con informacién de Datos Personales.

A no comunicar, transmitir o transferir los Datos Personales a terceras personas,
salvo con la autorizacién previa de ICLEI.

A guardar estricta confidencialidad respecto de los Datos Personales, aun después
de finalizar el presente Contrato.

A devolver los Datos Personales a ICLEI una vez finalice el presente Contrato y a la
posterior eliminacion de los medios de almacenamiento fisico o digital de su
propiedad.

A cumplir con las medidas de seguridad establecidas por ICLEI respecto a la
Proteccion de los Datos Personales.

A conservar los Datos Personales bajo las condiciones de seguridad necesarias
para evitar su alteracion, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o
fraudulento.

A cumplir las demas disposiciones para la Proteccion de los Datos Personales,
determinadas por la Ley 1581 de 2012 y demas normas que la modifiquen o
adicionen.
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9.2.

PARAGRAFO. El compromiso de Tratamiento de Datos Personales adquirido
mediante esta clausula por el Oferente, constituye un pacto contractual cuyo
incumplimiento genera las consecuencias pactadas en este Contrato, asi como las
multas o sanciones determinadas por la Ley 1581 de 2012 y demas normas
relacionadas con la proteccion de los Datos Personales.

Directrices del proyecto

9.2.1 Garantias

La instalacion debe contar con una garantia por un periodo minimo de 12 meses, a
partir de la entrega de la obra, que cubra los fallos de la instalacion que den lugar a
averias en el sistema fotovoltaico y las averias causadas en el edificio debido a los
trabajos de instalacion.

La garantia para los inversores debe ser de al menos 3 afios y para los paneles
solares fotovoltaicos, de al menos 10 afios (con una garantia de rendimiento del
80% de su rendimiento original a los 25 afos de la fecha de instalacion). El periodo
de garantia se contara a partir de la fecha de emisién del Certificado de Aceptacién
Final.

Se debe constituir garantia de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones
laborales por el 10% del valor de la obra y por un plazo de 5 meses mas después de
terminada la obra.

Debera participar en la puesta en servicio para facilitar el proceso de transferencia
de responsabilidad, documentando completamente los resultados. Las pruebas de
puesta en servicio tienen como objetivo, identificar fallos en componentes del
sistema fotovoltaicos o en su montaje. Las pruebas deberan realizarse con la
regulacién determinada por la CREG en la Resolucién 030 de 2018.

La constituciéon de las garantias es requisito indispensable para la suscripcion del contrato e
inicio de obras, las cuales tienen como objetivo, entre otros, eximir de responsabilidad a
ICLEI de eventuales reclamaciones por dafio a personas o0 cosas, por obligaciones insolutas
de caracter laboral, prestacional o indemnizatoria, o por incumplimientos de cualquier
naturaleza.

Suscribir el respectivo contrato.

El Contratista debera cumplir con lo regulado en la Resolucién 666 de 2020 y
cualquier otra normatividad que le sea aplicable.

El contratista debera cumplir con lo regulado en materia de bioseguridad y normas
asociadas al Covid.

El Contratista serd responsable de proporcionar Equipo de Proteccién Personal
(EPP) a sus empleados durante la ejecucion del trabajo.

9.2.2 Directrices para la gestion de los residuos

Todas las actividades realizadas en campo que puedan generar residuos deben contar con
una correcta disposicion, segun lo regulado por Resolucion 472 de 2017 expedida por el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y cualquier otra regulacion que le sea
aplicable. Evaluando el almacenamiento adecuado, los posibles destinos y los puntos de
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recoleccién disponibles en la ciudad, ademas de un documento que identifique el volumen
de residuos generados, lo cual podra ser utilizado para el control interno y para probar la
legalidad en caso de una eventual inspeccién.

Como términos generales, se puede tener siguiente informacion presente, sin limitarse a
ello:

e Las actividades de operacion, mantenimiento e iluminacién artificial generan
residuos que en la mayoria de los casos pueden ser reutilizados y reciclados. Las
obras de sustitucién de lAmparas/iluminacion generan una gran cantidad de residuos
gue pueden contener mercurio y, si se eliminan de forma inadecuada, pueden
generar la contaminacién del suelo y el agua y causar dafios a la salud humana, la
faunay la flora.

e Las lamparas LED, por otro lado, son consideradas residuos electronicos, por lo que
deben ser destinadas a los lugares que reciben y valoran este tipo especifico de
residuos. Varios fabricantes tienen programas de logistica inversa, que consisten en
la devolucion de los productos después de su uso por parte del consumidor,
permitiendo que las lamparas cambiadas sean devueltas. Se recomienda comprobar
si el proveedor elegido tiene el programa durante la contrataciéon del servicio. Se
deberé tener en cuenta la normatividad vigente sobre el tema.

e Dentro de las actividades realizadas para la ejecucién del proyecto es posible la
generacion de residuos de construccion y demolicion, los cuales deben ser tratados
segun las especificaciones de la normatividad y donde debe tenerse en cuenta: la
prevencién y la reduccién de RCD, su recoleccion y transporte, el almacenamiento,
aprovechamiento de residuos y la disposicion final de los RCD.

El Contratista debera seguir todas las normativas aplicables para la correcta eliminacién de
todos los residuos generados en la instalaciéon del sistema fotovoltaico.

9.2.3 Autoria

Todas las partes (estudios, informes, investigaciones, informacion u otros materiales,
incluidos graficos, archivos, documentos y datos electrénicos) producidas como resultado
de este Término de Referencia (incluidos los originales y archivos en medios digitales)
seran propiedad y uso de ICLEI, sin perjuicio del reconocimiento e identificacion del gestor
técnico como autor de los productos en cuestion.

9.2.4 Acompafiamiento de los trabajos

El trabajo sera desarrollado bajo la coordinacion y supervision de ICLEI y con la asistencia
técnica del Municipio de Envigado, segun el convenio de cooperacion entre las partes.

La supervision técnica de las actividades comprendera el andlisis y la aprobacién de las
actividades y los productos, y la celebracion de reuniones perioddicas para supervisar la
labor con el Contratista y el Municipio de Envigado, respetando las directrices de la
Organizacién Mundial de la Salud en relacion con el COVID-19.
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9.2.5 Normas Técnicas

Los materiales utilizados y los servicios prestados deben cumplir con todas las normas
colombianas relacionadas con el objeto del contrato existentes o que puedan ser publicadas
y con las normas internacionales establecidas.

10. Fechay valor del contrato

El calendario de instalacion se acordara con ICLEI y tendra como referencia a la fecha del
15 de julio de 2021 como plazo de entrega de todos los productos descritos en estos
Términos de Referencia.

La duracion del contrato dependera de la propuesta de trabajo que se envie y del calendario
del proyecto y se acordara entre las partes durante la firma, asi como cualquier ajuste de
productos y plazos.

El valor estimado maximo del contrato es de 94.680.000 COP (noventa y cuatro millones
seiscientos ochenta mil) pagadero en pesos colombianos (COP), relativo al desarrollo y
entrega de todos los productos descritos en el punto 10 de este documento, incluidos todos
los tributos o0 gastos que se generen con ocasion a la celebracion, ejecucion y liquidacion
del contrato.

Este valor podra incrementarse, teniendo en cuenta posibles variaciones de tasa de cambio
en el caso que componentes importados sean utilizados para la ejecucién de este Término.
El ajuste se aplica exclusivamente a los incrementos del valor de los posibles
componentes importados que el Contratista adquiera para cumplir con la propuesta
presentada a partir de este Término de Referencia. En este caso, el aumento de valor
debe probarse mediante la presentacion de presupuestos que indiquen la diferencia debida
a la variacion de la tasa de cambio. Cualquier ajuste debe ser informado y aprobado por
ICLEI.

La cantidad total adeudada se pagard en tres plazos después de la entrega de los
productos. El pago se hara a través de la corriente de efectivo y las entregas que se indican
a continuacion:

e ler pago por 35% del valor total de la propuesta, posterior a la entrega de los
Productos 1y 2;

e 2do pago por 35% del valor total de la propuesta, posterior a la entrega del Producto
3

e 3er pago por 30% del valor total de la propuesta, posterior a la entrega del Producto
4y5;

Para realizar los correspondientes pagos, el contratista debera presentar: 1) acta de avance
de obra, 2) constancia de pago de seguridad social. El dinero se abonaré en la cuenta que
se defina en la factura en un plazo maximo de 10 dias del envio y aprobacion de los
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documentos. La emisién de la factura correspondiente a la direccion de email debe ser
enviada al correo: iclei-colombia@iclei.org.

Es obligatoria la emisién de una factura por un valor igual al valor del pago evidenciando en
la factura los impuestos estipulados en la legislacion fiscal.

NOTA 1: El valor de la propuesta debe presentarse en moneda legal colombiana y debe
incluir la totalidad de los costos directos e indirectos para la completa y adecuada ejecucion
del contrato del presente proceso de seleccion. Por lo anterior, el proponente deberé tener
en cuenta todas las contribuciones fiscales y parafiscales (impuestos, tasas, etc.)
establecidas por las diferentes autoridades del orden nacional, departamental, distrital o
municipal.

11. Visita técnica

La visita técnica debe ser obligatoria inmediatamente después de la firma del contrato y
debe ser programada con antelacibn a través del correo electrénico iclei-
colombia@iclei.org, en horario de oficina de 08h00 a 17h00, en dias laborables.

Se deben tomar todas las medidas de seguridad sanitaria que determine la Organizacion
Municipal de Salud y el municipio en relaciéon con COVID-19.

12.  Preparaciény Presentacion de las Propuestas

13.1 Resumen documentos requeridos

En la siguiente tabla se presentan los documentos requeridos para la presentaciéon de la
oferta. Algunos de los documentos requeridos para la convocatoria tienen posibilidad de ser
entregados de manera posterior, por favor leer con atencion:

Obligatorio | Etapa que debe ser entregado

Carta de presentacion de la propuesta Si Convocatoria, de no enviarse no sera
tenido en cuenta la propuesta

Referencias de trabajos anteriores Si Convocatoria, de no enviarse no sera
tenido en cuenta la propuesta

Portafolio Si Convocatoria, de no enviarse no sera
tenido en cuenta la propuesta

Plan de trabajo (segun el modelo del Si Convocatoria, de no enviarse no sera
Anexo 1) tenido en cuenta la propuesta
Propuesta de Presupuesto (segun el Si Convocatoria, de no enviarse no sera
modelo del Anexo 2) tenido en cuenta.

Documento de Identidad Persona Si Convocatoria, con posibilidad de recibir
Natural, Representante Legal o] en el momento de la contratacion
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Apoderado.

Registro Unico Tributario Si Convocatoria, con posibilidad de recibir
en el momento de la contratacién

Certificado de Existencia y Si Convocatoria, con posibilidad de recibir

Representacion Legal o Registro de en el momento de la contratacion

Matricula Mercantil (Cuando Aplique).

Certificacion de Pagos al Sistema Si Convocatoria, con posibilidad de recibir
General de Seguridad Social y Aportes en el momento de la contratacién
Parafiscales.

En caso de tener alguna duda sobre los documentos o para ampliar la informacién sobre ellos por
favor acceder al Anexo 3.

Para participar en esta convocatoria por favor llenar el siguiente formulario,, en donde se
especifica toda la informacion y se relaciona los documentos necesarios que deben ser
tenidos en cuenta.

Las propuestas deben enviarse antes de las 23h59 (Hora Colombia) en 7 de abril 2020, a la
direccibn de correo electrénica iclei-colombia@iclei.org con el asunto "Seleccion n°
001/2021 - Proyecto Piloto LEDS Lab Envigado.

Si tiene alguna pregunta, por favor contacte con iclei-colombia@iclei.org

13. Criterios de selecciodn

Las propuestas se evaluaran de acuerdo con los siguientes criterios:

30% en el criterio de experiencia
40% en el criterio técnico

20% en el criterio econémico
10% en criterios adicionales

En el marco de LEDS Lab, este mismo proceso de seleccion para la implementacion de un
sistema fotovoltaico y se cambio de luminarias se estéa llevando a cabo en el municipio de
Topaga, Boyacd, en la Institucion Educativa Carlos Julio Umafia, en el caso de que una
empresa se presente a ambos proyectos, se otorgard una calificacion mayor en el
item de criterios adicionales. Invitamos a las empresas proponentes a presentar
propuestas para la ejecucion de ambos proyectos, en el formulario presentado en el
numeral 13 se encontrard el link para el acceder al Término de Referencia del proyecto en
Topaga: Proyecto ejecutivo e instalacion de planta de generacion de energia solar
fotovoltaica y cambio de iluminacién en el Colegio Carlos Julio Umafa, en el Municipio de
Topaga, Boyaca

Las empresas preseleccionadas pasaran por una entrevista, que determinara la
contratacion.

Solo se contactara con las empresas seleccionadas para la etapa de entrevistas.
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La empresa que no presente ninguno de los documentos solicitados en el punto anterior y
en el plazo estipulado, seré eliminada automaticamente.

14. Documentos requeridos para firmar el contrato

En la siguiente tabla se presentan los documentos que deben ser entregados en el
momento de la contratacion con la empresa seleccionada.

Documento

Documento de ldentidad Persona Natural,

Obligatorio

Etapa que debe ser entregado

Convocatoria, con posibilidad de recibir

Representante Legal o Apoderado. Si en el momento de la contratacion
Registro Unico Tributario Sj Convocatoria, con posibilidad (_jfa recibir

en el momento de la contrataciéon
Certificado L de EX|stenc_|a y . Convocatoria, con posibilidad de recibir
Representacion Legal o Registro de Si en el momento de la contratacion
Matricula Mercantil (Cuando Aplique).

Certificacibn de Pagos al Sistema . . .
General de Seguridad Social y Aportes Si Convocatoria, con posibilidad c.j? recibir
. en el momento de la contratacion

Parafiscales.
Documento de Conformacion del | En caso de L

. P - Contratacion
Consorcio o Unién Temporal que aplique
Declaracion de no estar incluido en las
listas nacionales e Internacionales de Si Contratacion
Lavado de Activos.
Certificacién de Trabajo en Altura Si Contratacién
Manual de Bioseguridad No Contratacion
Tarjetas profesionales del equipo Si Contratacién

15. Anexos

Enlaces a los archivos adjuntos:

Anexo 1 - Modelo de plan de trabajo

Anexo 2 - Modelo de propuesta de presupuesto

Anexo 3 - Documentos requeridos
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