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SOBRE O ICLEI 

ICLEI - Governos Locais pela Sustentabilidade é uma rede global de mais de 
1.750 governos locais e regionais comprometidos com o desenvolvimento 
urbano sustentável. Ativos em mais de 100 países, influenciamos as políticas de 
sustentabilidade e impulsionamos a ação local para o desenvolvimento de 
carbono neutro, baseado na natureza, equitativo, resiliente e circular.  

Nossa Rede e equipe de especialistas trabalham juntos oferecendo acesso a 
conhecimento, parcerias e capacitações para gerar mudanças sistêmicas em 
prol da sustentabilidade urbana. 

O ICLEI opera na América Latina desde 1994. Atualmente, o escritório voltado à 
ação regional na América do Sul, em conjunto com a Coordenação Nacional 
para o Brasil, está localizado em São Paulo. Há também dois escritórios de 
Coordenação Nacional, na Colômbia e na Argentina. Ao longo destes anos, o 
ICLEI América do Sul destacou-se no desenvolvimento e execução de projetos 
nas temáticas de: Clima e Desenvolvimento de Baixo Carbono, Resiliência, 
Resíduos Sólidos, Compras Públicas Sustentáveis, Biodiversidade Urbana, 
dentre outros. 

Conheça mais: https://americadosul.iclei.org/ . 

OBJETIVO DA CHAMADA 

O ICLEI América do Sul está em busca de um(a) consultor. Nessa função, 
responderá à Coordenação da Área Técnica do ICLEI Brasil,e deverá acompanhar 
e apoiar a produção do Plano de Redução de Risco do Vale do Itajaí/ SC. 
 
 

CONTEXTO DO PROJETO 

Plano de Redução de Riscos de Desastre: O Plano de Redução de Risco (PRR) é um 
instrumento estratégico voltado para a gestão de riscos e a redução de 
vulnerabilidades frente a eventos climáticos extremos e desastres. Seu objetivo é 
minimizar os impactos sociais, econômicos e ambientais causados por esses 
eventos, por meio do planejamento integrado, da implementação de ações 
preventivas, do fortalecimento da capacidade de resposta e da resiliência local. O 
plano engloba diagnósticos de riscos, identificação de áreas críticas, 
desenvolvimento de estratégias de adaptação, capacitação de equipes técnicas e 
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engajamento da população. Alinhado ao Marco de Sendai e às políticas nacionais 
de proteção civil, o PRR busca promover segurança, bem-estar e sustentabilidade 
para comunidades em risco. 
 
Em relação ao Vale do Itajaí, a elaboração do PRR está relacionada ao contexto 
da Conformidade Climática regional.  
 
Objetivos centrais  
 

1.​ Vale do Itajaí/SC 
 

A Região do Médio Vale do Itajaí está situada no Estado de Santa Catarina, na 

Região Sul do Brasil, e integra a Bacia Hidrográfica do Rio Itajaí-Açu, uma das 

mais importantes do Estado em termos hidrológicos e socioeconômicos. De 

acordo com os relatórios municipais do Programa de Gestão Ambiental Urbana 

(PGAU), desenvolvidos pelo Consórcio Intermunicipal do Médio Vale do Itajaí 

(CIMVI), a partir de meados do século XIX, a ocupação das margens do rio e de 

áreas com potencial hidrelétrico por imigrantes europeus favoreceu o 

surgimento de centros urbanos e a instalação de indústrias, impulsionando o 

crescimento regional. Atualmente, a Região é reconhecida pela importância dos 

setores metalúrgico, moveleiro e têxtil, além de ser um polo de comércio e 

serviços (CIMVI, 2023). 

No entanto, o uso e ocupação do território em áreas no entorno do Rio 

Itajaí-Açu propensas a inundações e em encostas de geologia instável, 

combinado com outras características naturais da região que favorecem cheias 

e deslizamentos, tem como consequência o aumento da exposição e 

vulnerabilidade da população à ocorrência de eventos climáticos extremos. Em 

regiões mais baixas, o rápido acúmulo das águas pluviais resulta em 

inundações. Já as encostas íngremes, associadas à instabilidade do solo, têm o 

risco de deslizamentos aumentado (CIMVI, 2023). 
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Diante desse contexto, a Associação de Municípios do Vale Europeu (AMVE) e o 

Consórcio Intermunicipal do Médio Vale do Itajaí (CIMVI) vêm buscando 

estratégias para promover a gestão e o desenvolvimento sustentável da Região. 

Entre elas, os estudos e propostas da Conformidade Climática contemplam 17 

municípios que totalizam, aproximadamente, uma população de 858 mil 

habitantes e 5.372,683 km² de área (IBGE, 2022), conforme apresentado na 

Figura 1. 

Figura 1 - Localização dos municípios 

 
Fonte: ICLEI América do Sul, 2025. 

 
 
 Inovações do Projeto 
 
As principais atividades a serem desempenhadas incluem, mas não se limitam às 
atividades referentes ao processo participativo referente ao Plano de Redução de 
Risco do Vale do Itajaí, sendo elas: 
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●​ Estruturação, planejamento e sistematização dos processos 
participativos: Realizar atividades participativas do PRR para a escuta e 
levantamento de ações, definição dos fluxos de procedimentos sob 
orientação da equipe ICLEI. 

●​ Procedimentos Operacionais dos processos participativos: etapas, 
critérios para ativação dos processos: apoiar na definição dos 
procedimentos operacionais e estratégias de  comunicação de risco; 

●​ Logística e Mobilização de Recursos humanos e materiais: 
Levantamento de recursos municipais, sendo eles financeiros, físicos e 
humanos nas reuniões de colaborativas; 

●​ Organização da Capacitação e Treinamento para atuação do plano de 
emergência: Treinamento de Equipes do Sistema de Proteção e Defesa 
Civil, na escala regional e para os processos participativos; 

●​ Mobilização Social, Engajamento Comunitário e Defesa Civil nas 
Escolas e NUPDECs para atuação do plano: Sistematizar as atividades 
participativas das campanhas de Educação para Redução de Risco e 
Desastre (ERRD) e disseminação nas comunidades em áreas críticas com a 
Comunicação de Risco e Desastre (CRD); 

●​ Sistematização de informações dos processos participativos: 
Organização das informações coletadas por meio dos processos 
participativos, relatoria e relatório de atividades.  

●​ Finalização e Divulgação: Consolidar todas as etapas do processo 
participativo em um único documento, com instruções claras e diretas para 
todas as partes envolvidas com a entrega do relatório final de todo 
processo participativo. 

 
 
 
 
ETAPAS DE EXECUÇÃO E PRODUTOS 
 
2. Estrutura do Projeto 
 
A elaboração do Plano de Redução de Risco do Vale do Itajaí está dividida em 4 
etapas principais. A primeira trata do processo inicial de engajamento e 
mobilização, que teve como produto relacionado a construção da governança 
regional para acompanhamento das etapas posteriores. A segunda etapa 
consiste na elaboração do Diagnóstico, composto pelos produtos de Análise de 
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Riscos e Desastres Climáticos. Na sequência, a etapa 3 tem como objetivo o 
desenho do Plano, composta pelo Relatório Preliminar do PRR e por fim, a etapa 
4 é voltada a validação e finalização do produto principal, composta pelo 
Relatório Final. Neste contexto, a contratação expressa neste termo de referência 
se enquadra nos processos participativos referentes ao PRR, incluídas nas etapas 
3 e 4 do projeto  (Figura 1).  
 
O processo participativo do PRR deverá ser iniciado em Março/2026, com entrega 
preliminar em Abril/2026 contendo os seguintes itens: 
 

●​ Relatório de sistematização dos resultados das oficinas participativas 
●​ Relatório de capacitação da equipe da prefeitura. 

 
A entrega final do relatório do processo participativo será para 20 de maio de 
2026, devendo conter: 
 

●​ Relatório final do processo participativo; 
●​ Diagramação do documento de cartilha para ampla divulgação. 

 
 
QUALIFICAÇÕES E EXPERIÊNCIAS REQUISITADAS PARA AS ATIVIDADES 

  
●​ Pessoa jurídica com experiência comprovada em Plano de Contingência de 

Desastres; Planos de Gestão de Risco;  
●​ Experiência com políticas de proteção e Defesa Civil; Experiência com 

Planos Municipais de Redução de Risco; 
●​ Formação em áreas relacionadas à Arquitetura e Urbanista e áreas 

correlatas. 
 
DESEJÁVEL: 
 

●​ Conhecimento de metodologias participativas envolvendo o setor público; 
●​ Experiência de trabalho com equipes de governo e instituições associadas; 
●​ Experiência com iniciativas de sustentabilidade e gestão de risco no Brasil; 
●​ Desenvoltura para se comunicar claramente por escrito e oralmente com 

capacidade de moderação de debate e de mobilização de stakeholders; 
●​ Está baseado no Estado de Santa Catarina e na região próxima. 
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CONDIÇÕES CONTRATUAIS E DE PAGAMENTO 
●​ Tipo de contrato: Pessoa Jurídica; 

●​ Duração: 9 (nove) meses corridos após a assinatura do contrato; 

●​ Valor total estimado do contrato: à combinar; 

●​ Forma de pagamento: após a entrega do produto/serviço e aprovação da 
área responsável, mediante emissão de nota fiscal e boleto com 
vencimento para 10 (dez) dias após sua emissão e enviados para o e-mail 
responsável; 

●​ O pagamento será efetuado em até 20 dias úteis após o recebimento da 
nota fiscal e aprovação das entregas; 

●​ A empresa deverá estar disponível para reuniões de alinhamento e 
acompanhamento, em dias e horários definidos em conjunto com o ICLEI 
América do Sul. 

●​ A contratada deve ter CNPJ ativo para realização de consultoria. Não serão 
aceitos CNPJ de “terceiros”. 
 

ENVIO DE PROPOSTAS 

Para participar da seleção, enviar os seguintes documentos: 

●​ Apresentação da empresa e portfólio (máx. 3 páginas), destacando 
experiência em comunicação institucional e projetos semelhantes; 

●​ Descrição da equipe técnica com indicação de funções e qualificações dos 
integrantes; 

●​ Proposta de cronograma inicial de atividades e prazos de execução dos 
produtos (com base nas etapas de execuções e produtos); 

●​ Proposta orçamentária detalhada, incluindo todos os encargos legais, 
conforme o modelo do Anexo I – Proposta Orçamentária, enviada em 
formato PDF nomeado “Proposta_orcamentaria_Contratação de Pessoa 
Jurídica para Projeto_TDR 01/2026_PRR VALE DO ITAJAÍ”. 

Prazo: 
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As inscrições serão encerradas em 18/02/2026. 
 

As propostas devem ser enviadas até o dia 18/02/2026 às 23:59 para os e-mails 
oportunidades@iclei.org, com cópia para keila.ferreira@iclei.org com o assunto 
“TDR 01/2026_PRR VALE DO ITAJAÍ”. 

 

Quaisquer esclarecimentos que se façam necessários deverão ser 
encaminhados via e-mail, para oportunidades@iclei.org, com cópia para 
keila.ferreira@iclei.org. 
 

ANEXO I 

Modelo Proposta Orçamentária 
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